



المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة

## مرفقات الدراسة الذاتية

**المعيار الثاني عشر: المشاركات المجتمعية وتنمية البيئة**

**المؤشر الثاني (2/12)**

---

### **مرفق (7/2/12)**

➤ عقد تنفيذ كوبري المشاة على نفقة المعهد بالاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة طلابه وأهالي المناطق المحيطة

---

## بروتوكول اتفاق إنشاء كوبري مشاه أمام المعهد



### بروتوكول اتفاق

بين المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة وإدارة المشروعات الكبرى  
تنفيذ مشروع إنشاء كوبري مشاه أمام المعهد بعلامة كم ٤٧  
طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

قد تم الإتفاق بين كل من :

أولاً : المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة ويمثلها في التوقيع على البروتوكول :  
المهندس / سعد الدين محمد أحمد الجمل - رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بصفته  
ومقره القانوني : المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا علامة كم ٤٧ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي ( طرف أول )  
ثانياً : وزارة الدفاع - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويمثلها في التوقيع على البروتوكول :  
السيد اللواء أ.ح / خالد عزت عبد الله عرابي - مدير إدارة المشروعات الكبرى بصفته  
ومقره القانوني ٦ شارع إحسان عبد القدوس - متشيه البكري - القاهرة . ( طرف ثان )

### " تمهيد "

يرغب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تنفيذ مشروع إنشاء كوبري مشاه أمام المعهد بعلامة  
كم ٤٧ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي .  
ونظراً لما تتمتع به القوات المسلحة من إمكانيات وطاقات وخبرات في هذا المجال ومالها من مجهودات متميزة في  
التعاون مع جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات ورغبة منها في المشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة  
الدولة ودفع عجلة التنمية ومساهمة منها في تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يهدف إلى تطبيق نظام التأمين  
الشامل للمواطنين بجميع المحافظات .  
فقد تالقت رغبة الطرفين في هذا الإتفاق لتنفيذ هذا المشروع وذلك إستناداً إلى المادة رقم (٣٨) من القانون  
رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية والتي تنص على ( يجوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون  
التعاقد فيما بينها بطريق الإتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة  
وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الطالبة ) .  
ويكون للطرف الثاني في سبيل تنفيذ التزاماته التعاقد مع من يراه ملائماً ومناسباً لتنفيذ الأعمال والإشراف  
الكامل عليها حتى إتمام التنفيذ .  
وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و إتقفا على الآتي :

  
  
  


## البند الرابع ( التزامات الطرف الثاني )

يلتزم الطرف الثاني بالآتي :

- ١ - إعداد مستندات التصميم والطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والإشراف على التنفيذ وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة .
- ٢ - تنفيذ الأعمال موضوع البروتوكول والإشراف الكامل عليها ومتابعة تنفيذها سواء التي يقوم بتنفيذها ذاتياً أو من خلال جهات أخرى تعاقدها معها مع تجهيز الرسومات التنفيذية وتقديم مقايضة الأعمال .
- ٣ - معاينة الموقع المطلوب العمل به معاينة نافذة للجهالة والتأكد من عدم تواجد أى معوقات ظاهرة تعوق البدء فى العمل .
- ٤ - دراسة أى تعديلات أو إضافات أو أعمال مستجدة يقوم بطلبها الطرف الأول دراسة فنية ومالية طبقاً للموقف المالى والتنفيذى للمشروع وموافاة الطرف الأول بنتيجة الدراسة ومدى تأثير هذه التعديلات على مدة وتكلفة تنفيذ المشروع .
- ٥ - بعد نهي الأعمال يقوم بإخطار الطرف الأول كتابياً بانتهاء تنفيذ الأعمال لتحديد موعد الاستلام الإداري .

## البند الخامس

### ( مدة تنفيذ المشروع )

- ١ - مدة تنفيذ الأعمال ( أربعة أشهر ) .
- ٢ - تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ تسليم موقع المشروع إلى الطرف الثاني خالياً من الموانع الظاهرة بموجب محضر تسليم الموقع .
- ٣ - أى مدد توقف أثناء تنفيذ المشروع تنشأ عن ظروف خارجة عن إرادة الطرفين ( طبيعية/ قهرية ) تضاف إلى المدة المنصوص عليها لتنفيذ المشروع .
- ٤ - أى مدد توقف أثناء تنفيذ المشروع بسبب يرجع إلى الطرف الأول ( كنتيجة لعدم توفر التمويل المالى أو تنفيذ تعديلات للمرافق - ٠٠٠٠٠ ) تضاف إلى المدة المنصوص عليها لتنفيذ المشروع ، ويتحمل الطرف الأول وحده الأعباء التي قد تنشأ نتيجة لذلك ، وإذا أوقف المشروع أو ألغى جزء منه بناءً على طلب الطرف الأول تشكل لجنة مشنركة من الطرفين لإجراء تقييم للأعمال التي تمت وتحديد مبالغ الأعباء المالية الناجمة عن التوقف أو الإلغاء .



